

Orçamento Sintético



Nome: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Local: CAMPUS DA UFAC - KM 04, CAMPUS UNIVERSITARIO - DISTRITO INDUSTRIAL
Bases Utilizadas: SINAPI 06/2022
Cliente: FUNDAPE FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA

Código: 1.37
Data Base: 08/2022

Item	Descrição	Valor Total	(%)
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66.458,31	66.458,31
2.	CANTEIRO DE OBRA	63.586,20	63.586,20
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.335,32	11.335,32
4.	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E VIGAS BALDRAMES	121.554,91	121.554,91
5.	SUPERESTRUTURA - PILARES	40.987,12	40.987,12
6.	SUPERESTRUTURA - VIGAS SUPERIORES	59.899,14	59.899,14
7.	PISO DE CONCRETO E LAJE DE COBERTURA	151.467,97	151.467,97
8.	ALVENARIAS DE FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	100.774,21	100.774,21
8.1.	ALVENARIAS	89.555,14	89.555,14
8.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO BANHEIRO	11.219,07	11.219,07
9.	ESQUADRIAS	124.250,53	124.250,53
9.1.	JANELAS	89.125,09	89.125,09
9.2.	PORTAS	21.501,04	21.501,04
9.3.	BRISE	13.624,40	13.624,40
10.	PASSARELA	23.990,40	23.990,40
10.1.	PISO	23.990,40	23.990,40
11.	COBERTURA	73.292,45	73.292,45
11.1.	TELHAS	31.152,27	31.152,27
11.2.	ESTRUTURA DE COBERTURA	42.140,18	42.140,18
12.	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS	32.668,60	32.668,60
12.1.	EQUIPAMENTOS E LOUÇAS	16.261,90	16.261,90
12.2.	ESGOTO	11.070,31	11.070,31
12.3.	ÁGUA FRIA	4.165,58	4.165,58
12.4.	DRENO DO AR CONDICIONADO	1.170,81	1.170,81
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	76.137,39	76.137,39
13.1.	INSTALAÇÕES	48.972,60	48.972,60
13.2.	ILUMINAÇÃO	9.059,69	9.059,69
13.3.	ATERRAMENTO	6.863,04	6.863,04
13.4.	LÓGICA	11.242,06	11.242,06
14.	PINTURA	33.277,59	33.277,59
15.	LIMPEZA FINAL	1.266,08	1.266,08
		Preço Total	980.946,22

BDIs Utilizados

BDI-1	27,58 %
BDI-2	20,34 %
BDI-3	27,58 %

Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS:
87,54%(HORA)
48,09%(MÊS)

Horistas(%)

87,54

Mensalista(%)

48,09

Resumo Custo x Preço

Custo Total	811.901,41
Preço Total	980.946,22
BDI	169.044,81